UMOWANR UM/..............

zawarta w Wodzistawiu Slgskim dnia..............oeeveeeeiiininnnnn, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ktérego wartos¢ jest mniejsza od 130 000 z
netto pomiedzy:

Zarzadem Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim

44-300 Wodzistaw Slaski

ul. Marklowicka 21

NIP: 6472583383

reprezentowanym przez Grzegorza Potomskiego — Dyrektora;
zwanym dalej Zamawiajgcym

=T 0LV Y (011 2= 1 L= o] 4 4
zwane w dalszej czesci umowy Wykonawca,

0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji
robét budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, zatwierdzen, stuzgcych wykonaniu doswietlenia oraz jego pdzniejszego
uzytkowania oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwg: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie oswietlenia na przejsciu dla pieszych zlokalizowanym na ul.26 Marca
na wysokosci pawilonu handlowego "Supersam-Spotem".

W zakres planowanej inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj wchodzi:

- budowa doswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych zlokalizowanego w Wodzistawiu
Slaskim ulicy 26 Marca,

- wykonanie statej organizacji ruchu zwigzanej z oznakowaniem doswietlanego przejScia dla
pieszych w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

Zadanie realizowane bedzie na drodze publicznej gminnej nr 330057S33 — ul. 26 Marca
w Wodzistawiu Slgskim na dziatkach nr 1919/138 i 2567/138 obreb Wodzistaw

2. Zamowienie przewiduje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy doswietlenia przejscia dla pieszych na drodze
publicznej gminnej nr 330057S33 — ul. 26 Marca w Wodzistawiu Slgskim wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zatwierdzen,
stuzgcych wykonaniu dos$wietlenia oraz jego pdzniejszego uzytkowania oraz prowadzenie
nadzoru autorskiego; dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne Krajowej Rady
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego pn.: ,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych —
Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”,

2) wykonanie robot na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie przebudowanego przejscia zgodnie z przeznaczeniem,

3) wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu statej organizacji ruchu,

4) w zakresie realizacji przedmiotu umowy, oprécz robét wg ww. dokumentacji nalezy przewidzie¢
wszystkie niezbedne prace towarzyszgce w celu prawidtowego, zgodnego ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami ukonczenia zadania (m.in.
przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kolidujgcych z inwestycjg sieci uzbrojenia terenu
wraz z dokumentacjg projektowg usuniecia kolizji jesli taka bedzie wymagana).

3. W zakres zamierzenia budowlanego wchodza:

1) rozebranie istniejgcej nawierzchni w miejscach lokalizacji urzgdzen lub przebiegu linii kablowej
zasilajgcej i jej pozniejsze odtworzenie zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami prawa
budowlanego i sztuki budowlanej;

2) wykonanie koniecznych przytgczy elektroenergetycznych, kablowych linii zasilajgcych oraz
ich podtaczenie i uruchomienie;

3) posadowienie masztow/konstrukcji wsporczych oraz wysiegnikéw i montaz oswietlenia LED
i znakow DG6;

4) zabudowa pozostatych koniecznych elementéw (sterownik, itd.);
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5) uruchomienie i konfiguracja zabudowanych elementéw;

6) wykonanie badan i pomiaréw oraz sporzgadzenie protokotdw z tych pomiaréw;

7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem zmian na mape
zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j;

8) sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z deklaracjami wiasciwosci
uzytkowych, certyfikatami i aprobatami technicznymi dla zabudowanych elementow;

9) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, a pionowego |l generacji
odblaskowosci, z wytgczeniem znakdw, dla ktérych przepisy wymagajg zastosowania folii 111
generacji odblaskowosci (rozmiar znakéw — zgodnie z wymaganiami przepisow);

10) dokonanie kohcowego odbioru technicznego;

11) uporzadkowanie terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu robot budowlanych, uzyskania zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonhczeniu robodt, a w razie koniecznosci, uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie realizacji umowy.

5. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zapoznat si¢ z terenem planowanych robét.

6. Projekt budowlany powinien byé uszczegdtowiony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.

§2
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) projekt budowlano — wykonawczy uwzgledniajacy specyfike zamawianych robo6t budowlanych
oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, ktory zawiera¢ bedzie:
a) czesé tekstowg podajgca opis ogolny catego zamierzenia budowlanego,

b) zbior uzyskanych opinii i uzgodnien oraz innych dokumentéw technicznych
zwigzanych z projektem,
c) niezbedne rysunki i plany okreslajgce rodzaj i zakres robo6t budowlanych

podstawowych oraz uwarunkowania i doktadng lokalizacje ich wykonania,
d) ocene techniczng okreslajgcg mozliwosé realizacji planowanej inwestycji oraz
przeprowadzenia projektowanych rob6t budowlanych,
e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2) kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne rodzaje robdt,
3) przedmiary robét z podziatem na poszczegdlne rodzaje robot,
4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
5) projekt czasowej organizacji ruchu zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeé$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) na czas realizacji
zadania wraz z zatwierdzeniem organu zarzgdzajgcego ruchem,
6) projekt statej organizacji ruchu oraz niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity). W ramach projektu nalezy przewidzie¢
oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe Il generacji odblaskowosci, z wylgczeniem
znakéw, dla ktorych przepisy wymagajg zastosowania folii Ill generacji odblaskowosci. Rozmiar
znakéw — zgodnie z wymaganiami przepisow.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu ww. dokumentacje w wersji umozliwiajgcej edycje:

1) rysunki — wersja wektorowa wyeksportowana w petnym kolorze w formacie PDF i DWG
z prawami do drukowania i kopiowania,

2) teksty — w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania i kopiowania oraz
w formacie docx,

3) przedmiary robét i kosztorysy — w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania
i kopiowania oraz w formacie ath.

3. Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz
na nosniku elektronicznym (ptyta CD) — 3 egzemplarze.

4. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna oraz powinna uwzgledniaé ewentualne pomiary,
badania, opinie, musi stanowi¢ podstawe zgtoszenia rob6t budowlanych/pozwolenia na budowe,
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien i opinii zapewniajgcych wykonanie
robot budowlanych i odbiér powykonawczy robot.

5. Roboty budowlane objete dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
opisa¢ w sposob wyczerpujacy, jednoznaczny, ktéry nie bedzie utrudniat uczciwej konkurenciji,
zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych.
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8.

9.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt
wszystkie wymagane przepisami materiaty wyjsciowe, wtasciwe mapy, uzgodnienia, opinie,
dokonaé zgtoszenia robdt budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wodzistawiu SI. lub jesli
zajdzie taka konieczno$¢ uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Wykonawca dotgczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, iz projekt jest wykonany zgodnie
z umowag, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi, normami i wytycznymi oraz,
ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Dokumentacja projektowa nie moze zawiera¢ danych osobowych podlegajacych ochronie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o ochronie danych.

Dokumentacja musi byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami na dzien sktadania jej
u Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady i btedy projektowe ujawnione w okresie

procedur administracyjnych, a takze ujawnione podczas wdrazania do realizacji przedmiotu
umowy.

11.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego z powodu

niewtasciwego sporzgdzenia przedmiaru robot i kosztoryséw inwestorskich.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

1) zakup wymaganych odrebnymi przepisami map celem wykonania opracowania,

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie ze wspoiczesng wiedzg
techniczng, jak réwniez z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie, norm
i warunkéw technicznych oraz oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

3) zapewnienie 0s6b posiadajgcych wymagane uprawnienia do wykonywania okreslonych
czynnosci zwigzanych z przedmiotem umowy;,

4) nieodptatne dokonanie uzupetnien, usuniecie usterek i zastrzezen, stwierdzonych w toku prac
lub podczas odbioru dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wyznaczonym terminie, w ramach zakresu dokumentacji bedgcej przedmiotem zamowienia,

5) czynny udzial w naradach konsultacyjno — koordynacyjnych odbywajgcych sie w siedzibie
Zamawiajacego lub w innej formie ustalonej z Zamawiajgcym,

6) uwzglednienie w pracach projektowych sugestii i oczekiwan Zamawiajgcego
co do ilosci/wielkosci proponowanych rozwigzan projektowych,

7) konsultowanie na biezaco prac z Zamawiajacym, wyjasnianie zastosowanych rozwigzan oraz
stuzenie radg Zamawiajgcemu przy podejmowaniu przez niego decyzji dotyczgcych
poszczegolnych rozwigzan,

8) uwzglednienie w opracowaniach projektowych zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Wodzistawia Slgskiego,

9) uzyskanie wtasciwego dokumentu zezwalajgcego na realizacje przedmiotowe] inwestycji,

10) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowang
dokumentacje projektowg - od dnia rozpoczecia inwestycji tj. przekazania terenu budowy do
dnia jej zakonczenia - odbioru kohcowego.

11) opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przygotowanie na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwa dla wskazanej
we wniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw
wyjsciowych, warunkéw technicznych, decyzji, opinii, a takze do skladania oswiadczen,
wnioskéw i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
z zastrzezeniem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajgcego; petnomocnictwo przygotowane przez Zamawiajgcego nie bedzie upowazniac
do udzielania dalszych petnomocnictw,

3) przygotowanie na wniosek Wykonawcy (ztozony e-mail lub pisemnie) oswiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane oraz oswiadczenia o posiadanym tytule
prawnym wtadania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku dziatek,

4) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w §14 umowy,

5) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 10



§5

Opracowanie dokumentacji i zasady jej odbioru

. Wykonawca uzyska wiasciwe zezwolenie na realizacje robot oraz przekaze kompletng
dokumentacje w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Przed ztozeniem przedmiotowej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 1 do odpowiedniego organu
administracji architektonicznej, Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje
dokumentaciji

. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego.

. Kohcowy protokét zdawczo — odbiorczy powinien by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie Wykonawcy (Projektanta), ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie
zumowg i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami techniczno — budowlanymi oraz jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kibremu ma stuzy¢, a takze o$wiadczenie, o ktérym
mowa w §2 ust. 7.

. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez
Zamawiajgcego prawidtowosci opracowan, w szczegolnosci nie wptywa na uprawnienia wynikajgce
z gwarancji i rekojmi za wady.

§6

Nadzor autorski

. Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowigzkéw projektanta
w zakresie nadzoru autorskiego, wynikajagcy z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
a ponadto:
1) czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg
2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych powstatych
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym uszczegoétawianie
rysunkdw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na wszystkich
egzemplarzach projektu,
3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robo6t budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzahh zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej

w zakresie materiatdbw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych
i uzytkowych, jednak jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji
projektowej,

4) udziat w naradach technicznych i koordynacyjnych w razie potrzeb przy rozwigzywaniu
problemoéw technicznych,
5) wykonanie rysunkéw zamiennych,
6) branie udziatu w odbiorze koncowym zrealizowanych robét oraz formutowania wnioskow
w zakresie wad jawnych, robot dodatkowych i uzupetniajgcych,
7) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
. Nadzér autorski sprawowany bedzie poczgwszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg i trwat bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru korncowego
i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wigcznie.
. Wykonawcy (Projektantowi) przystugujg uprawnienia wynikajace z art. 21 Prawa budowlanego, {j.:
1) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizaciji,
2) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
. Wykonawca zobowigzuje sie do obecnosci w miejscu realizacji inwestycji lub wypowiedzenia sie
w formie opracowania studyjnego na kazde wezwanie Zamawiajgcego, kierownika budowy/robot
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem, iz obecnos¢ na budowie bedzie
kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym.
. Pobyt Wykonawcy na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego odbywaé sie bedzie
w terminie wzajemnie uzgodnionym.



§7

Autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okres$lonego w §9 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do dzieta w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatego w wyniku wykonania niniejszej umowy,
na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego badz
elektronicznego,

2) w zakresie wykorzystania i udostepniania dzieta w catosci lub czesci,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieta lub jego czesci — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dzieto utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposéb inny niz okreslony w pkt 4 — poprzez
publiczne wyswietlanie.

2. Projektant oswiadcza, Zze =z chwilg przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych
na Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo do dysponowania przedmiotem
niniejszej umowy w cato$ci.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich
i wykonanie praw zaleznych.

§8

Termin realizacji zamowienia

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na: 15.12.2023 roku.

3. Strony ustalaja, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumiejg date podpisania protokotu
koncowego odbioru robdét.

§9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 i 2, strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci ................... brutto

(STOWNIE ZIO Y O . e ), w tym:
1) dokumentacja projektowa...........................oll (stownie ztotych: ..................... ),
2) roboty budowlane wynoszg .................cceeeiinn (stownie ztotych:...................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa ust. 1, obejmuje caty zakres prac zawartych w opisie
przedmiotu zamowienia i w umowie, a takze:

1) koszty zlecania nadzoréw branzowych,
2) koszty wprowadzenia statej i czasowej organizaciji ruchu,

3) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym medidow) oraz koszt likwidaciji
zaplecza budowy,

4) koszty wszelkich badan, préb, pomiaréw, itp. niezbednych do odbioréw czesciowych
i odbioru korcowego robét,

5) ubezpieczenie budowy od wszelkich roszczen cywilnoprawnych,
6) ochrone istniejgcych znakéw geodezyjnych, a w razie zniszczenia ich odtworzenie,

7) dokumentacje powykonawczg, dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zewnetrznych instalacji elektrycznych oraz informacije
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem,

8) o0dwdz gruntu i gruzu oraz innych odpaddéw wraz z ich utylizacja,
9) koszty robét naprawczych i odtworzeniowych,
10) koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osoéb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§10
Rozliczenia

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi,
tj. za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wiasciwego zezwolenia
na prowadzenie robét oraz za wykonanie robét budowlanych.

2. Faktura za opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie wiasciwego zezwolenia
na prowadzenie robot moze zostaé wystawiona dopiero po podpisaniu protokotu zdawczo-
odbiorczego i ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie fakturg kohcows.

4. Do faktury za roboty Wykonawca dofgczy:

a) protokot odbioru podpisany przez kierownika budowy/robét oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) kserokopie faktury poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy wystawionej przez podwykonawce oraz dowdd zaptaty lub
pokwitowanie, z ktérego bedzie wynika¢ dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub oswiadczenie o braku zaangazowania ich przez Wykonawce.

1. Brak dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 4, spowoduje wstrzymanie zaptaty faktury. Termin
zaptaty faktury bedzie biegt od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentow.

2. Termin zapfaty faktury za wykonane roboty budowlane: do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi niezbednymi dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 4.

3. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Miasto Wodzistaw Slqski, ul. Boguminska 4, 44-300 Wodzistaw Slqski
NIP 6471277603

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Wodzistawiu Slaskim, ul. Marklowicka 21F, 44-300
Wodzistaw Slaski

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych,
np.: fakturach, rachunkach, notach odsetkowych, a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie,
ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

5. Miasto Wodzistaw Slgski posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania z oznaczeniem
dla jednostki numeru PEPPOL — 6472583383

6. Srodki zabezpieczajgce ptatnosci Zarzadu Drég Miejskich w Wodzistawiu Slgskim — zgodnie

z planem finansowym wedtug klasyfikacji budzetowej — dziat ...... rozdziat ...... § ...... zadanie.......
7.Faktury nalezy wysytaC na adres korespondencyjny Zarzadu Drog Miejskich w Wodzistawiu
Slgskim.

8. Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym W przypadku ziozenia przez
Wykonawce faktury w sposdb, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiednio stosuje
sie postanowienia ust. 6.

9. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie metodg podzielonych ptatnosci na rachunek zatozony
w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza.

§11

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom. Zamawiajgcy nie
ustanawia obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci niniejszego
zamowienia.

2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci rob6t podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg.

§12
Organizacja robot

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia uzyskania przez
Wykonawce wtasciwego zezwolenia na prowadzenie robot.
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2. Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski.

3. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robot ...,
2) gtéwnego projektanta ...

4. Wykonawca dokona zgtoszenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego terminu
rozpoczecia robot budowlanych, a w przypadku braku obowigzku dokonania ww. zgtoszenia
najpdzniej w dniu udostepnienia terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika
Budowy o podjeciu obowigzkéw;

5. Wykonawca wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w uzgodnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i STWIORB, w decyzji o pozwoleniu na budowe,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami prawa,
z materiatéw wiasnych;

6. Wykonawca w razie koniecznosci pozyska i bedzie prowadzit dziennik budowy;

7. Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej o pozwoleniu
na budowe (o ile bedzie wymagane), innych decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych
gestorow uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej z wilasciwymi organami i poniesie
ewentualne koszty z tym zwigzane;

8. Wykonawca wprowadzi oraz bedzie utrzymywat w czasie trwania robot tymczasowg organizacje
ruchu, a po ich zakonczeniu zdemontuje to oznakowanie;

9. Wykonawca zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony
dysponentdéw, gestoréw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia — jezeli dotyczy;

10. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowg lub STWIORB, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie
robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego;

11. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wiasciwego organu
0 zakohczeniu robdt budowlanych, uzyskania zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakohczeniu robét i uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane);

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg jego przejecia.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku  z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kiorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za:

a) uszkodzenie systemu korzeniowego drzew i krzewow,

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

c) przycinanie korony drzew lub krzewéw poza cieciami pielegnacyjnymi, niewymagajgcymi
pozyskania stosownej decyzji zezwalajgcej na wycinke dla drzew i krzewdw, ktére w ramach
zadania nie sg przeznaczone do wycinkKi,

16. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

17.Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ aktualng polise
ubezpieczeniowg na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

18.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
0 odpadach oraz prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
robot.

19.Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osoéb.

20.Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjadnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

21.Kierownik budowy/robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

22.Zamawiajgcy informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.
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§14
Czynnosci odbiorowe

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejszg umowa.

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbiér tych

robot przez inspektora nadzoru nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez

Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi

inspektorowi nadzoru, a ten dokona ich odbioru bezzwtocznie, z zastrzezeniem ust. 2, tak, aby nie

spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowego

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,

a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb

oraz deklaracje wifasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty, dotyczgce odbieranego

elementu robot.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru kohcowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych

nastgpi w terminie do 7 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomieniem pisemnym

Zamawiajgcego. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é roéwniez

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i badan, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
na zastosowane materiaty (pogrupowane w rodzaje robot oraz z ich wykazem), dokumentacje
powykonawczg, zakres wykonanych robot potwierdzony przez kierownika robdt i inspektora
nadzoru inwestorskiego, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy a takze kopie kompletnego zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu rob6t budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia
do tego organu wraz z kopig protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli przez organ
nadzoru budowlanego (o ile bedzie wymagane), oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), lub potwierdzenie braku zgtoszenia przez organ nadzoru
budowlanego sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia robét, lub odwiadczenie kierownika budowy

o braku koniecznosci dokonywania zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego;

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 spowoduje odstgpienie przez Zamawiajgcego

od rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét, kiory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz dotgczong w formie zatgcznika

dokumentacje okreslong w ust. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zadania zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

W przypadku nie usuniecia w terminie wad, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy naliczy kary

umowne zgodnie z §17 ust. 1 pkt 3.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajgce sie do usuniecia,

to Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §17
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zatrudni na koszt Wykonawcy rzeczoznawce w celu okreslenia wartosci wad

trwatych okre$lonych w ust. 12.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktdére majg potwierdzi¢ wiasciwg

jakos$¢ wykonanych robdt, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania na swoj koszt.
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§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Rekojmia za wady zostanie wydtuzona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie. Okres ten liczony jest od daty odbioru kohcowego robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik do
protokotu, karte gwarancyjng na wykonane roboty wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego pisemnie, telefonicznie
badz faksem lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwia ich usuniecie w terminie okreslonym w ust. 4,
Wykonawca w ciggu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstatych w okresie gwarancji w terminie
okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wady.

Zastosowanie wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 6, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do zgdania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw lub
dostarczyt rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementéw naprawionych lub wymienionych
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach
termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy
nie mégt z niej w sposob petny korzystaé, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuwania usterek lub awarii w ramach gwarancji Wykonawca ma obowigzek
opracowania i uzgodnienia tymczasowej organizaciji ruchu.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzgadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzone po przegladach gwarancyjnych w ciggu 30 dni przed
uptywem odpowiednio okresu gwaranc;ji i jakosci, okresu rekojmi w celu oceny wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji i rekojmi, pomimo wygasniecia tego okresu, jezeli wady powstaty w tym
okresie.

§16
Odstapienie od umowy lub przerwanie robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

1) odebra¢ wykonane roboty,
2) zapfaci¢ za wykonane roboty,
3) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego netto,
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2) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien zwtoki,
3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i przegladzie gwarancyjnym
w wysokosci 1% wartosci zakwestionowanego elementu wyszczegdlnionego w kosztorysie
ofertowym za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,
2. tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia
umownego netto.
3. Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
drugg Strone z zgdaniem zaptaty.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,
albo z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na co przez podpisanie Umowy wyraza
zgode Wykonawca.

§18
Odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

a) w razie wszczecia postepowania w sprawie likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

b) Wykonawca realizuje prace powodujgc opdznienia tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
ze zdofa je ukonczy¢ w terminie umownym,

c) w przypadku istotnego naruszenia postanowien umowy, a zwlaszcza wykonywania robot
niezgodnie z dokumentacjg projektowg, przy zastosowaniu niewtasciwych materiatdéw lub
w sposOb zagrazajgcy bezpieczenstwu pracownikéw, przy czym odstgpienie od umowy
powinno byé poprzedzone bezskutecznym uplywem terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania umowy,

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia
wiedzy o zaistnieniu okolicznosci wymienionych w ust. 1, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca pod kontrolg
Inspektora nadzoru, przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robot
wtoku wg stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy Zamawiajgcemu wraz
z kompletem dokumentacji powykonawczej;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz plac budowy w zakresie i terminie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od umowy oraz zgtosi je Zamawiajgcemu do odbioru;

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zabezpieczenia przerwanych robét usunie z terenu budowy elementy zaplecza placu budowy;

d) Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej pkt 1-3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt
w catosci Wykonawce.

§19
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowien umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony wspdlnie ustalajg, ze sktadane przez strone oswiadczenia woli w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy drugiej stronie sg skuteczne z momentem ich doreczenia na adres siedziby stron
wskazany w preambule umowy, z tym zastrzezeniem, ze doreczenie jest skuteczne najpdzniej
7 dnia od dnia, w ktérym podjeto probe doreczenia korespondencji przesytkg polecong,
za posrednictwem operatora pocztowego. Strony zobowigzujg sie niezwlocznie powiadomi¢ drugag
strone o kazdej zmianie swojego adresu do doreczen.

§20
Roboty zamienne

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
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projektowg, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)
2)

3)

koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa albo z uwagi
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji czy wykonania przedmiotu umowy,

koniecznosci zmiany materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
badz urzagdzen.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajgcego

(inspektora nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem, tj. projektant do kazdej
zmiany sporzadzi stosowng opinie, ktéra bedzie stanowita podstawe do ewentualnej akceptaciji
przez Zamawiajgcego oraz nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

§22
Wiasciwos¢ miejscowa Sadu

Wszelkie spory moggce wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich zatatwienia.

1.

§23
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
oraz ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentami zwigzanymi z niniejszg umowg w formie zatgcznikow sa:
1) oferta,
2) wzor karty gwarancyjne;.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla Wykonawcy, dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego..

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta/Gtownej Ksiegowej:
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WZOR - KARTA GWARANCYJNA wykonanych robét
w okresie gwarancji i rekojmi

sporzadzona w dniu .......coeeeeeieeiiii e 12
4 4 1=\ == TP
DT Y o g T 1 o= PP
3. UMOWA (NI, Z ANI@) ..t
4. Przedmiot umowy: obiekt/ roboty budowlane objete kartg gwarancyjng

5.

Data odbioru koncowego, dzien ............... MIeSIgC ....vvvveeeennnnn. roK ..ovveeeenas

I. Ogodlne warunki gwarancji jakosci

1.

W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy Nr......................
z dnia ..o, , wykonany zostat zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, zawarta umowag jak réwniez nalezytg starannoscig, jest
niewadliwy i posiada petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na wykonany przedmiot umowy, jak réwniez

wszelkie, zastosowane podczas jego wykonania materiaty i urzadzenia - na okres ..................
(e ) miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego,

. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego

usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia.

. Dopuszcza sie zgtoszenie usterek drogg faksowg, telefoniczng, przy czym kazdorazowe zgtoszenie

usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na pi$mie przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwia ich usuniecie w terminie okreslonym w pkt 3,

Wykonawca w ciggu 3 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

. Przed uplywem ostatniego roku gwarancji nastgpi komisyjny przeglad techniczny przedmiotu

umowy. Z przegladu tego sporzgdzony zostanie protokét.

Il. Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w umowie.
Inne warunki gwarancji.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw lub
dostarczyt rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementéw naprawionych lub wymienionych
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy
nie mogt z niej w sposob petny korzystaé.

IV. Okres gwarancji.

V.

Okres gwarancji od ............cccvvninnenn do i
Okres rekojmi.

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na
okres ........ lat.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji i rekojmi

miejsce data przedstawiciel wykonawcy/wykonawcow
podpis/pieczatka
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