
Umowa nr …………. (Projekt umowy)

Umowa zawarta w dniu …………….r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy

Zarządem Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim, 

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21 

NIP: 6472583383

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Janusz Lipiński – Dyrektor  

a

……………….…………………………..……………….

z siedzibą……………………………………………..

NIP: ………………., REGON: ………………………….

W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w oparciu

o  ustawę  Prawo  zamówień  publicznych  w trybie  przetargu  nieograniczonego  została  zawarta

umowa następującej treści.

 Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający  (Inwestor)  zleca,  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  pełnienie

w pełnym zakresie nadzoru nad robotami związanymi z wykonaniem inwestycji pn.: 

Część II – Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Krupińskiego

Termin realizacji

§ 2

1. Strony ustalają termin realizacji umowy:

- termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy,

- szacowany termin zakończenia i odbioru robót – 01.06.2020 r.

2. Nadzór inwestorski będzie wykonywał wszystkie czynności związane z obsługą inwestycji

od dnia zawarcia umowy, poprzez okres realizacji, aż do końcowego odbioru inwestycji

oraz  czynności  związane  z  egzekwowaniem  zobowiązań  wykonawcy  robót  w  okresie

gwarancji w zakresie usuwania wad w robotach nadzorowanych przez Nadzór inwestorski

przez okres od 3 do 6 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót,



3. Inspektor  Nadzoru  pełniąc  obowiązki  przedstawiciela  Inwestora  jako  Zamawiającego

działa  w  imieniu  i  na  rachunek  Zamawiającego  bez  prawa  dysponowania  środkami

finansowymi  przeznaczonymi  na  finansowanie  zadania  będącego  przedmiotem  obsługi

inwestorskiej.

Obowiązki stron

§ 3

Obowiązki Inspektora Nadzoru obejmują:

1. Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego egzemplarza dokumentacji projektowej 

2. Sprawowanie  pełnego  nadzoru  inwestorskiego  nad  wszystkimi  branżami  zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie niezbędnych konsultacji  technicznych

w  celu  wprowadzenia  zmian  projektowych  w  ramach  pełnionego  przez  projektanta

nadzoru autorskiego.

3. Prowadzenie narad roboczych na budowie i sporządzanie protokołów z narad.

4. Reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności

wykonania robót z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

5. Sprawdzanie  jakości  wykonanych  robót,  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,

a  w  szczególności  zapobieganie  stosowania  materiałów  i  wyrobów  wadliwych  oraz

niedopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  sprawdzanie

i gromadzenie atestów, certyfikatów deklaracji itp.

6. Sprawdzanie księgi obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz protokołów odbioru

dla robót polegających rozliczeniu w oparciu o kosztorysy ofertowe przyjęte w przetargu

7. Sprawdzanie  jakości  i  ilości  robót,  dokonywanie  odbiorów robót  budowlanych,  w tym

robót ulegających zakryciu i zanikowych.

8. Kontrolowanie terminowości wykonywania robót

9. Opracowywanie  protokołów  konieczności  na  roboty  dodatkowe  i  uzyskanie  ich

zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  oraz  sprawdzanie  kosztorysów  ofertowych  na  te

roboty pod względem merytorycznym. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie

jest  upoważniony  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  dotyczących  wykonania  robót

dodatkowych 

10. Zapewnienie  kontrolnej  obsługi  geodezyjnej  i  pomiarowej  wszystkich  wykonywanych

robót w trakcie realizacji umowy

11. Kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy i księgi obmiarów



12. Nadzór  nad  poprawnością  przygotowania  dokumentacji  powykonawczej  i  naniesienie

zmian w projekcie powstałych w trakcie realizacji inwestycji

13. Potwierdzenie  poprawności  wykonania robót  zgłoszonych zgłoszonych do obioru przez

Wykonawcę.

14. Przygotowanie  niezbędnych  dokumentów  celem zgłoszenia  inwestycji  do  użytkowania

wraz z powiadomieniem instytucji zgodnie zgodnie z ustawą Prawo budowlanego 

15. Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie stwierdzonych wad w wykonanych robotach

w okresie gwarancji

16. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wynikających z umowy

z wykonawcą robót oraz sporządzanie stosownych protokołów. Odpowiedzialność z tytułu

rękojmi w zakresie nadzorowanych prac przedłuża się na okres 60 miesięcy

17. Sporządzenie  rozliczenia  rzeczowo  –  finansowego  robót  wykonanych  w  przypadku

odstąpienia od umowy z wykonawcą i przerwania robót budowlanych

18. Prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej

19. Potwierdzenie wykonania czynności przez Projektanta, realizowanych w ramach nadzoru

autorskiego

Obowiązki zamawiającego

§ 4 

Obowiązki zamawiającego obejmują:

1. Udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej i dokumentów niezbędnych

do prawidłowej obsługi inwestycji przez Nadzór inwestorski

2. Zapewnienie  środków finansowych  na  realizację  inwestycji,  w  tym na  wynagrodzenie

Nadzoru inwestorskiego,

3. Udział  w  odbiorach  częściowych  i  komisji  odbioru  końcowego  oraz  przejęcie  do

użytkowania inwestycji wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą.

Wynagrodzenie

§5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się na

kwotę:

netto………….. + podatek VAT w kwocie: ………………. zł

brutto …………….. (słownie: …………………….../100)

2. Inspektorowi Nadzoru  nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za zwiększenie

zakresu  robót  z  tytułu  „robót  dodatkowych”  i  „zamówień  dodatkowych”  wynikłych  w

trakcie realizacji inwestycji jak również wydłużenia terminu realizacji prac



3. Wynagrodzenie  w pkt  1  obejmuje  wszystkie  czynności  związane  z  pełnieniem funkcji

Inspektora nadzoru wynikające z niniejszej umowy

4. Za realizację zakresu umowy ustalonego w § 1 Inspektor nadzoru wystawi faktury VAT,

które płatne będą przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktur VAT

do kancelarii Zamawiającego

5. Rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Faktura końcowa zostanie wystawiona

w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu końcowego wykonawcy robót

6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

7. Środki  zabezpieczające  płatności  zgodnie  z  planem  finansowym  według  klasyfikacji

budżetowej – dział 60016 § 6050

8. Miasto Wodzisław Śląski posiada konto na  Platformie Elektronicznego Fakturowania
z oznaczeniem dla jednostki numeru PEPPOL - 6472583383 

§ 6

1. Do realizacji  przedmiotu  zamówienia  ze  strony Inspektora  Nadzoru  jako koordynatora

poszczególnych branż wyznacza się …………………………….

2. Do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  ze  strony  Zamawiającego  wyznacza

się……………………….

§7

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) w przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania Inspektora Nadzoru

w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego

b) za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn, za które Zamawiający

nie ponosi odpowiedzialności, wysokości 10% wartości netto umowy

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  umowy,  gdy  Inspektor  Nadzoru

z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczyna lub kontynuuje wykonania usługi, pomimo

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub będzie wykonywał prace niezgodne

z umową

3. Odstąpienie  od  umowy  musi  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności

i powinno zawierać uzasadnienie

4. Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wartość  kary

umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

§ 8

Inspektor  Nadzoru  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  może  dokonać  żadnych  cesji

związanych z realizacją umowy.



§ 9

1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia następujących zmian umowy:

a) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia

 jeżeli  konieczny  będzie  dodatkowy  czas  na  wykonanie  robót  budowlanych

będących przedmiotu nadzoru

 jeżeli dojdzie do wyboru wykonawcy robót budowlanych w późniejszym terminie

z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego

Termin realizacji ulegnie zmianie i będzie zbieżny z terminem realizacji inwestycji

c) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

d) Zamiana osób, przy pomocy których Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki na:

 inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa

w ustawie Prawo budowlane lub innych stawach,

 oraz  legitymujące  się  nie  gorszym doświadczeniem i  wykształceniem,  od  osób,

których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia,

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie wniosku przez

stronę inicjującą zmianę

3. Dokonanie w/w zmian wymaga podpisania aneksu do umowy

§10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  ustaw:  prawo

zamówień publicznych, prawo budowlane i kodeks cywilny.

§11

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inspektora Nadzoru,

dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY INSPEKTOR NADZORU


