

Wodzisław Śląski, dnia 24.07.2020 r.

## Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

*Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Budowa dróg po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP."*

W związku z faktem, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą Zamawiający unieważnia postępowanie.

Dyrektor  
  
mgr Janusz Lipiński